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POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu 22.03.2024 r. w Poznaniu pomiędzy: 

 

Gminą Suchy Las z siedzibą przy ul. Szkolnej 13, 62-002 Suchy Las 

zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez:  

 

Wójta Gminy Suchy Las – Grzegorza Wojterę,  

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Suchy Las -  Monikę Wojtaszewską 

 

 

a 

 

AQUANET Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126,  

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234819,  

kapitał zakładowy 1.121.290.222,00 zł (w całości opłacony) 

zwaną dalej „Aquanet”, reprezentowaną przez: 

 

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczną – Annę Graczyk 

Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Rozwoju - Marka Borkowskiego 

 

Gmina i Aquanet zwani są także w dalszej części Porozumienia łącznie Stronami, a oddzielnie 

Stroną.  

 

 

Preambuła 

 

Zważywszy, że: 

1. Aquanet w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i 

Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026” 

posiada zadanie nr 5-16-16-133-1 Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Sprzecznej, 

Lisiej, Zgodnej, Ogrodniczej, Wierzbowej i w rejonie Suchy Las Wschód (zwana dalej 

„Inwestycją Aquanet”).  

2. Gmina ma zaplanowaną inwestycję budowy dróg z odwodnieniem pn. Suchy Las – 

budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Starej Drogi, Lisiej, Klonowej, Sprzecznej i 

Zgodnej oraz ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, 

Strumykowej tzw. Suchy Las Wschód (zwana dalej „Inwestycją Gminy”). 

3. Aquanet dla Inwestycji Aquanetu posiada projekty budowlano-wykonawcze wykonane 

przez firmę SWECO Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu  przy ul. Franklina 

Roosevelta 22, zrealizowane na podstawie umowy nr U/1025/RP/IX/2018 z dnia 

26.09.2018 r., pozyskał wymagane decyzje pozwolenia na budowę oraz dokonał 

odpowiednich zgłoszeń o zamiarze budowy.  



4. Aquanet jest w gotowości do ogłoszenia postępowania o udzielenie  zamówienia  na 
wykonanie robót budowlano – montażowych Inwestycji Aquanet, wynikających z 
dokumentacji projektowej, o której mowa  w punkcie 3.  

5. Inwestycja Gminy jest w fazie przygotowania dokumentacji projektowej i w chwili 
obecnej nie jest gotowa do ogłoszenia postępowania o udzielenie  zamówienia  na 
wykonanie robót budowlano – montażowych Inwestycji Gminy, a  przewidywany czas 
potrzebny na pozyskanie dokumentacji projektowej około 24 miesiące od daty podpisania 
Porozumienia. 

6. Zakresy Inwestycji Aquanetu i Inwestycji Gminy pokrywają się terytorialnie oraz 
występują w nich zależne od siebie elementy, takie jak kolizje planowanej do przebudowy 
w ramach Inwestycji Gminy kanalizacji deszczowej z zawierającą się w zakresie 
Inwestycji Aquanet  kanalizacją sanitarną znajdujące się w obrębie skrzyżowań ulic 
Mokrej i Polnej oraz   Chmielnej i Polnej. 

 
Strony postanowiły zawrzeć niniejsze Porozumienie.  

 
 

§ 1 

 
1. Aquanet oświadcza, że w związku z pkt 1, 3 i 4 Preambuły do dnia 30.04.2024 r. zamierza 

ogłosić postępowanie o udzielenie zamówienie , którego przedmiotem będzie realizacja 
Inwestycji Aquanet obejmująca budowę kanalizacji sanitarnej w Suchym Lesie w ulicach:  
Stara Droga, Śliwkowa, Warsztatowa, Wierzbowa, Akacjowa, Klonowa, Sucha, 
Deszczowa, Strumykowa, Chmielna, Zakole, Mokra, Polna, Źródlana, Ruczaj, 
Meteorytowa.  

2. Gmina oświadcza, że w związku z pkt 2 i 5 Preambuły do dnia 30.05.2024 r. zamierza 
ogłosić dwa postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie 
opracowanie dokumentacji projektowej dla Inwestycji Gminy w podziale na:  

a) zlewnia ul. Obornickiej.  
Zadnie: Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, 
Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej. 

b) zlewnia ul. Chmurnej i ul.Wietrznej.  
Zadanie: Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, 
Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej          

a w dalszej kolejności realizacja Inwestycji Gminy obejmująca budowę kanalizacji deszczowej i 
dróg w ulicach wskazanych w lit.a) i lit.b). 
 
 

§ 2 

 
1. Gmina oświadcza, że jest prawnym dysponentem kanalizacji deszczowej znajdującej się 

na terenie gminy Suchy Las i w jej planach inwestycyjnych jest między innymi budowa i 
przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach objętych Inwestycją Aquanet i Inwestycją 
Gminy. 



2. Gmina, mając na uwadze ust.1 oraz opóźnienie w procesie inwestycyjnym Inwestycji 
Gminy powodującym, że Inwestycja Aquanet i Inwestycja Gminy nie mogą być 
prowadzone w tym samym czasie, upoważnia Aquanet do dokonania przebudowy 
kanalizacji deszczowej, na rzecz Gminy, w następującym zakresie prowadzącym do 
usunięcia kolizji na odcinkach: 
2.1. kanalizacja deszczowa w ul. Chmielnej (na podstawie dokumentacji projektowej 
Inwestycji Aquanet) pomiędzy studniami S51 i S53 sieci kanalizacji sanitarnej, 
2.2.kanalizacja deszczowa na skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Mokrej (na podstawie 
dokumentacji projektowej Inwestycji Aquanet) pomiędzy studniami S91 i S109 sieci 
kanalizacji sanitarnej.  

3. Gmina akceptuje to, że usunięcie kolizji, o której mowa w ust.2 będzie miało charakter 
tymczasowy tj. do czasu przebudowy kanalizacji deszczowej przez Gminę, w ramach 
Inwestycji Gminy.  
  

 
§ 3 

 
1. W dokumentacji projektowej Inwestycji Aquanet, o której mowa w pkt 3 Preambuły 

znajdują się m.in.: 
1.1. decyzja pozwolenia na budowę nr 4059/22 z dnia 25.10.2022 r. wydana przez Starostę 

Poznańskiego obejmująca przebudowę sieci gazowej w ulicy Chmielnej, 
1.2. decyzja pozwolenia na budowę 4051/22 z dnia 24.10.2022 r. wydana przez Starostę 

Poznańskiego obejmująca przebudowę kabla energetycznego w ulicach Chmielnej i 
Mokrej. 

2.   Strony zgodnie ustalają, że w przypadku gdy w toku prowadzenia robót w ramach 
Inwestycji Aquanet okaże się, że możliwe jest wybudowanie nowej  kanalizacji sanitarnej 
bez konieczności wykonywania przebudów wskazanych w ust.1 . Aquanet odstąpi od 
realizacji przebudów.  

3.     W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2  i w razie potrzeby związanej z realizacją 
przez Gminę dokumentacji projektowej Inwestycji Gminy, Aquanet wyraża gotowość 
udostępnienia Gminie dokumentacji projektowych i przepisania decyzji na rzecz Gminy, 
o których mowa w ust.2.  
  

§ 4 

 
1. Mając na uwadze racjonalność wydatkowania publicznych środków finansowych oraz to, 

że przebieg w terenie Inwestycji Aquanet pokrywa się z przebiegiem Inwestycji Gminy, a 
Inwestycja Gminy realizowana będzie po zrealizowaniu Inwestycji Aquanetu, Strony 
oświadczają, że podejmą wspólnie czynności, by wykluczyć zaistnienie takiej sytuacji, że 
Aquanet wybuduje drogi, które w ramach Inwestycji Gminy będą rozbierane.  

2. Gmina oświadcza, że jako zarządcą dróg na terenie gminy Suchy Las uprawniona jest do 
dokonywania z inwestorami wiążących ustaleń co do warunków i zakresów odtworzenia 
nawierzchni. 

3. Strony, mając na uwadze ust.2 zgodnie ustalają, że w związku z ust. 1. Aquanet w ramach 
Inwestycji Aquanet, dokona odtworzeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 



Porozumienia opisującym szczegółowy zakres odtworzeń w podziale na poszczególne 
ulice. 

4. Gmina oświadcza, że po wykonaniu przez Aquanet  odtworzeń nawierzchni w zakresie 
określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia, a więc odtworzeń 
wykonanych w mniejszym zakresie niż zakres uzgodniony przez Wójta Gminy Suchy Las 
w dniu 14.03.2023 r. (nr sprawy BI7011.6.2019) i objęty projektem odtworzeń 
nawierzchni będącym częścią wymienionej w pkt. 3 Preambuły dokumentacji projektowej 
Inwestycji Aquanet,  
dokona stosownego odbioru drogi, niezbędnego do pozyskania dla Inwestycji Aquanet 
decyzji pozwolenia na użytkowanie z PINB. 
 
 

§ 5 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają 
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.  

 
 
 

Gmina Suchy Las     Aquanet S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 22.03.2024 

Uzgodnione sposoby odtworzenia nawierzchni ulic zawierających się w realizacji zadania inwestycyjnego:  

5-16-16-133-1 Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Sprzecznej, Lisiej, Zgodnej, Ogrodniczej, Wierzbowej i 
w rejonie Suchy Las Wschód 

 

1. ul.  Stara Droga   

Uzgodniony porozumieniem sposób odtworzenia nawierzchni:  

 

Zgodnie z zatwierdzonym projektem odtworzeń z pominięciem warstwy ścieralnej dla odtworzeń z 

nawierzchni bitumicznej 

 

Opis odtworzenia:   

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni bitumicznej, kategoria obciążenia ruchem KR3 

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni bitumicznej, kategoria obciążenia ruchem KR3 

- warstwa ścieralna gr. 4 cm AC 8S na całej szerokości pasa ruchu, na połączeniu z istniejąca warstwą 

zastosować taśmę bentonitową 

-  warstwa wiążąca gr. 5 cm AC 16W z przewiązaniem po 0,2 m z każdej strony 

- warstwa podbudowy gr.7 cm AC 22P z przewiązaniem po 0,2 m z każdej strony 

- warstwa podbudowy gr. 20 cm mieszanka niezwiązana kruszywa naturalnego C90/3, frakcja 0-31,5 

mm na szerokość wykopu 

- warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm 

- warstwa piasku zasypki wykopu, wskaźnik zagęszczenia Is≥0,99 na szerokości po śladzie wykopu grunt 

zagęścić  warstwami grubości 20-30 cm gruntem niespoistym bez domieszek gruntów spoistych lub 

humusu. 

NR DZIAŁKI PŁYTA BETONOWA TŁUCZEŃ KOSTKA 
BETONOWA 

BITUMICZNA ZIELEŃ 

UL. STARA DROGA  12,0 7,1 2547,1 30,2 

 

Pozostałe rodzaje odtworzeń w ul. Klonowej, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.   

 

2. Śliwkowa 

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.   

 

3. Warsztatowa 

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.   

 

4. Wierzbowa 

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.   

 

5. Akacjowa 

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.   

 

6. Sucha 

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 

 

7. Deszczowa 

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.   

 

8. Strumykowa 

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.   



 

 

9. Polna 

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

 

10. Klonowa 

Uzgodniony porozumieniem sposób odtworzenia nawierzchni:  

 

Zgodnie z zatwierdzonym projektem odtworzeń z pominięciem warstwy ścieralnej dla odtworzeń z 

nawierzchni bitumicznej 

 

Opis odtworzenia:   

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni bitumicznej, kategoria obciążenia ruchem KR3 

- warstwa ścieralna gr. 4 cm AC 8S na całej szerokości pasa ruchu, na połączeniu z istniejąca warstwą 

zastosować taśmę bentonitową 

-  warstwa wiążąca gr. 5 cm AC 16W z przewiązaniem po 0,2 m z każdej strony 

- warstwa podbudowy gr.7 cm AC 22P z przewiązaniem po 0,2 m z każdej strony 

- warstwa podbudowy gr. 20 cm mieszanka niezwiązana kruszywa naturalnego C90/3, frakcja 0-31,5 

mm na szerokość wykopu 

- warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm 

- warstwa piasku zasypki wykopu, wskaźnik zagęszczenia Is≥0,99 na szerokości po śladzie wykopu grunt 

zagęścić  warstwami grubości 20-30 cm gruntem niespoistym bez domieszek gruntów spoistych lub 

humusu. 

 

 

Pozostałe rodzaje odtworzeń w ul. Klonowej, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  \ 

 

11. Chmielna 

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

 

12. Zakole 

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

 

13. Źródlana 

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

 

14. Ruczaj 

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

 

15. Meteorytowa 

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  

Uwaga:   

Ze względu na planowaną do realizacji Inwestycję Gminy, dopuszcza się za dokonanie zmian w niniejszym 

załączniku w zakresie rodzaju jak i przekrojów poszczególnych warstw odtworzeń mających na celu 

dostosowanie się do  przekrojów  projektowanych przez gminę dróg. Zmiany te wymagają obustronnej zgody 

wyrażonej odpowiednim aneksem do niniejszego porozumienia.  

 

NR DZIAŁKI PŁYTA 
BETONOWA 

TŁUCZEŃ KOSTKA 
BETONOWA 

BITUMICZNA ZIELEŃ NR DZIAŁKI 

UL. KLONOWA 9,0 13,8 126,3 1084,2 22,5 37,6 


		2024-03-25T14:15:10+0100
	MAREK SZYMON BORKOWSKI


		2024-03-25T16:01:32+0100
	Anna Iwona Graczyk


		2024-03-26T08:26:57+0100


		2024-03-26T08:28:02+0100




